

**Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores
Programa Centelha - MA**

RETIFICAÇÃO do Edital FAPEMA N° 22/2019

O Governo do Estado do Maranhão, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), por intermédio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), tornam público a RETIFICAÇÃO do Edital FAPEMA n° 22/2019.

Onde se lê:

17 CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	19/12/2019	
Manifestação de interesse para parcerias intermediadas pela SECTI (não obrigatório)	20/12/2019	20/12/2019
Fase 1. Submissão das Ideias Inovadoras	20/12/2019	20/12/2019
Seleção e avaliação das ideias inovadoras na Fase 1	27/04/2020	27/04/2020
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas na Fase 1	15/05/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	16/05/2020	16/05/2020
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	Até 01/06/2020	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	02/06/2020	02/06/2020
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento na Fase 2	22/06/2020	22/06/2020
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados na Fase 2	10/07/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	11/07/2020	11/07/2020
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	24/07/2020	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	28/07/2020	28/07/2020
Seleção e avaliação dos projetos de fomento na Fase 3	17/08/2020	17/08/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados na Fase 3	04/09/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	05/09/2020	05/09/2020
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	18/09/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	21/09/2020	21/09/2020
Contratação dos projetos de fomento	Até 16/10/2020	
Chamada de Suplentes	À medida que os aprovados formalizem a desistência	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	25 dias corridos após o comunicado da FAPEMA	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 26 dias corridos após comunica da FAPEMA	
Acompanhamento dos projetos contratados	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação	

Leia-se:

17 CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	19/12/2019	
Manifestação de interesse para parcerias intermediadas pela SECTI (não obrigatório)	20/12/2019	20/03/2020
Fase 1. Submissão das Ideias Inovadoras	20/12/2019	24/04/2020 até 18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras na Fase 1	27/04/2020	20/05/2020
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas na Fase 1	21/05/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	22/05/2020	02/06/2020
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	Até 08/06/2020	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	09/06/2020	08/07/2020 até 18h
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento na Fase 2	10/07/2020	19/07/2020
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados na Fase 2	20/07/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	21/07/2020	31/07/2020
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	04/08/2020	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	05/08/2020	30/08/2020 até 18h
Seleção e avaliação dos projetos de fomento na Fase 3	31/08/2020	06/09/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados na Fase 3	11/09/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	12/09/2020	22/09/2020
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	29/09/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	30/09/2020	28/10/2020
Contratação dos projetos de fomento	Até 30/10/2020	
Chamada de Suplentes	À medida que os aprovados formalizem a desistência	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	25 dias corridos após o comunicado da FAPEMA	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 26 dias corridos após comunica da FAPEMA	
Acompanhamento dos projetos contratados	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação	

São Luís, 19 de maio de 2020

André Luís Silva dos Santos
Diretor-Presidente
FAPEMA



Documento assinado eletronicamente em 19/05/2020, às 17:17.

Assinado por: ANDRÉ LUIS SILVA DOS SANTOS - Cargo: DIRETOR-PRESIDENTE - FAPEMA

Código Verificador: 39891603, Código CRC: ZWA5Z2W4

Para consultar autenticidade acesse: <http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml>.