

## EDITAL FAPESB 03/2022 – CENTELHA 2

### ERRATA nº 08

#### 1. No item 11. CRONOGRAMA, onde se lê:

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento do Edital	09/03/2022	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>10/03/2022</b>	<b>05/07/2022 às 17h</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	08/07/2022	02/08/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	05/08/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	08/08/2022	17/08/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	23/08/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>24/08/2022</b>	<b>09/09/2022 às 17h</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	12/09/2022	<b>22/11/2022</b>
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	23/11/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	24/11/2022	03/12/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	15/12/2022	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>16/12/2022</b>	<b>09/01/2023</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	10/01/2023	30/01/2023
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	03/02/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	06/02/2023	16/02/2023
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>17/02/2023</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPESB	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Preenchimento e envio assinado e digitalizado do FAP da FAPESB para contratação junto com os documentos do item 14	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	

Leia-se:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento do Edital	09/03/2022	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>10/03/2022</b>	<b>05/07/2022 às 17h</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	08/07/2022	02/08/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	05/08/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	08/08/2022	17/08/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	23/08/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>24/08/2022</b>	<b>09/09/2022 às 17h</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	12/09/2022	<b>22/11/2022</b>
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	23/11/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	24/11/2022	03/12/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	15/12/2022	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>16/12/2022</b>	<b>09/01/2023</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	10/01/2023	02/02/2023
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	03/02/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	06/02/2023	16/02/2023
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>17/02/2023</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPESB	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Preenchimento e envio assinado e digitalizado do FAP da FAPESB para contratação junto com os documentos do item 14	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma.

Salvador, 31 de janeiro de 2023

Handerson Jorge Dourado Leite  
Diretor Geral da Fapesb