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11. CRONOGRAMA 3

As atividades do programa seguirdo o cronograma a seguir, sendo que as submissées de propostas
devem ser realizadas até as 18h (dezoito horas), horario de Brasilia, conforme item 4.5 deste

edital:
Atividades Datas/Prazos
Inicio | Término

Lancamento da Chamada Publica 25/09/2025
Fase 1 - Submissio das ideias inovadoras 25/09/2025 09/12/2025
Avaliacdo e selecdo das ideias inovadoras — Fase 1 10/12/2025 16/01/2026
Divulgagdo do resultado preliminar das Ideias Inovadoras 19/01/2026
aprovadas — Fase 1
Prazo para Interposicdo de recursos administrativos na Fase 1 20/01/2026 29/01/2026
Andlise de recursos administrativos da Fase 1 30/01/2026 18/02/2026
Divulgacdo do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas 19/02/2026
na Fase 1
Fase 2 - Submiss3do dos Projetos de Fomento 20/02/2026 13/03/2026
Avaliacdo e selecdo dos Projetos de Fomento — Fase 2 16/03/2026 16/04/2026
Divulgacdo do resultado preliminar dos Projetos de Fomento 17/04/2026
aprovados — Fase 2
Prazo para interposicdo de recursos administrativos na Fase 2 18/04/2026 27/04/2026
Andlise de recursos administrativos da Fase 2 28/04/2026 19/05/2026
Divulgacdo do resultado final dos Projetos de Fomento 20/05/2026
aprovados na Fase 2
Publicagdo no Diario Oficial do Estado 20/05/2026
Prazo para constituicdo da empresa e envio da documentagio 21/05/2026 20/06/2026
para a contratacdo
Contratacdo dos projetos de fomento 21/05/2026 20/07/2026
Chamada de Suplentes 22/06/2026 29/07/2026

Prazo para constituicdo da empresa e envio da documentagao
para a contratagdo

Até 30 dias apds a divulgacao
do resultado final

Contratagdo dos projetos de fomento (suplentes)

Até 60 dias apds a convocagao

Execucdo dos projetos contratados

Até 12 meses apds a contratacdo

! Retificacdo em 20/10/2025. 2 Retificacdo em 10/11/2025. 3 Retificagdo em 27/02/2026.
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